

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 32,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 02									312.022,33	
1.			CONSTRUÇÃO DE PONTE					-	312.022,33	
1.1.			ADMINISTRATIVO					-	18.823,80	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	102,78	BDI 1	136,01	8.160,60	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	240,00	15,66	BDI 1	20,72	4.972,80	RA
1.1.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	17,92	BDI 1	23,71	5.690,40	RA
1.2.			PONTE ARMADA					-	210.652,77	
1.2.1.	COMP 45	PM 43	FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO	JGxM	6,00	1.849,50	BDI 1	2.447,44	14.684,64	RA
1.2.2.	COMP 32	PM 22	CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF)	JGxM	13,60	4.242,29	BDI 1	5.613,82	76.347,95	RA
1.2.3.	COMP 33	PM 26	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO	M	12,00	535,38	BDI 1	708,47	8.501,64	RA
1.2.4.	COMP 34	PM 25	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M²	12,00	1.167,88	BDI 1	1.545,46	18.545,52	RA
1.2.5.	COMP 35	PM 24	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO)	0	12,00	1.104,92	BDI 1	1.462,14	17.545,68	RA
1.2.6.	COMP 36	PM 29	CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO	M²	99,00	484,18	BDI 1	640,72	63.431,28	RA
1.2.7.	COMP 37	PM 27	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS	UN	12,00	184,89	BDI 1	244,66	2.935,92	RA
1.2.8.	COMP 38	PM 30	PINTURA DE PONTE	M	12,00	56,49	BDI 1	74,75	897,00	RA
1.2.9.	COMP 39	PRÓPRIO	TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO	M³	4,80	1.222,19	BDI 1	1.617,32	7.763,14	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 32,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 02									312.022,33	
1.3.			MATERIAIS DE PONTE					-	82.545,76	
1.3.1.	COMP 40	PM 36	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	5,08	1.045,72	BDI 1	1.383,80	7.029,70	RA
1.3.2.	COMP 41	PM 38	TRANSPORTE PARA PONTE DE MADEIRA (CONSIDERADO 1 HORA DO EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR 0,73 M3/H)	M³	59,37	246,86	BDI 1	326,67	19.394,40	RA
1.3.3.	COMP 42	PM 39	CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA	M³	367,20	77,33	BDI 1	102,33	37.575,58	RA
1.3.4.	COMP 43	PM 41	BARRACÃO DE OBRA	M²	24,00	446,66	BDI 1	591,07	14.185,68	RA
1.3.5.	COMP 44	PM 42	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00	411,89	BDI 1	545,05	4.360,40	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

terça-feira, 2 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11/027/D-MS
ART/RRT: 0