

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR

Nº SICONV
RECURSO PRÓPRIO

Nº OPERAÇÃO
RECURSO PRÓPRIO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Corguinho

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							Única	Mês 01
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							23.054,76	54.907,83
1.	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-					
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00		1.Adr	Administração Local	160,00	
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00		1.Adr	Administração Local	320,00	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	4,00		2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00	
1.2.2.	LIGAÇÃO DE ENERGIA	KW	600,00		2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	600,00	
1.2.3.	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	40,00		2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00	
1.2.4.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00		2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	48,00	
1.3.	PINTURA DO CRISTO E BASE		-					
1.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00		3.PIN	PINTURA DO CRISTO E BASE		100,00
1.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00		3.PIN	PINTURA DO CRISTO E BASE		
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,20		3.PIN	PINTURA DO CRISTO E BASE		7,20
1.4.	CONSTRUÇÃO DECK		-					
1.4.1.	DECK EM MADEIRA TRATADA, IMPERMEABILIZADA E ENVERNIZADA	M2	144,00		4.CO	CONSTRUÇÃO DECK		72,00
1.4.2.	GUARDA CORPO EM MADEIRA COM ALTURA DE 1,20 METROS	ML	53,00		4.CO	CONSTRUÇÃO DECK		
1.4.3.	BANCOS DE MADEIRA	UNIDADE	4,00		4.CO	CONSTRUÇÃO DECK		
1.4.4.	ESCALADA DE ACESSO	UNIDADE	1,00		4.CO	CONSTRUÇÃO DECK		
1.4.5.	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	1,00		4.CO	CONSTRUÇÃO DECK		
1.5.	ILUMINAÇÃO CRISTO		-					
1.5.1.	LUMINÁRIA DE LED MODELO LSI 4800 COM PAINEL SOLAR 21W	UN	4,00		5.ILU	ILUMINAÇÃO CRISTO		
1.5.2.	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00		5.ILU	ILUMINAÇÃO CRISTO		
-	(Sem Código)	-	-		5.ILU	ILUMINAÇÃO CRISTO		

Corguinho/MS

Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **CAROLINE SANCHES ROCHA**

CREA/CAU: **A128307-3**

ART/RRT: **12329360**

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	Nº SICONV RECURSO PRÓPRIO	Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Mês 02							
				3	4						
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR				132.049,60							
1.	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00								
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	4,00								
1.2.2.	LIGAÇÃO DE ENERGIA	KW	600,00								
1.2.3.	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	40,00								
1.2.4.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00								
1.3.	PINTURA DO CRISTO E BASE		-								
1.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00								
1.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	100,00							
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,20								
1.4.	CONSTRUÇÃO DECK		-								
1.4.1.	DECK EM MADEIRA TRATADA, IMPERMEABILIZADA E ENVERNIZADA	M2	144,00	72,00							
1.4.2.	GUARDA CORPO EM MADEIRA COM ALTURA DE 1,20 METROS	ML	53,00	53,00							
1.4.3.	BANCOS DE MADEIRA	UNIDADE	4,00	4,00							
1.4.4.	ESCALADA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	1,00							
1.4.5.	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	1,00							
1.5.	ILUMINAÇÃO CRISTO		-								
1.5.1.	LUMINÁRIA DE LED MODELO LSI 4800 COM PAINEL SOLAR 21W	UN	4,00	4,00							
1.5.2.	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	4,00							
-	(Sem Código)	-	-								

Corguinho/MS

Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: CAROLINE SANCHES ROCHA

CREA/CAU: A128307-3

ART/RRT: 12329360

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	Nº SICONV RECURSO PRÓPRIO	Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR																			
1.	REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR		-																
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-																
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00																
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00																
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-																
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	4,00																
1.2.2.	LIGAÇÃO DE ENERGIA	KW	600,00																
1.2.3.	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	40,00																
1.2.4.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00																
1.3.	PINTURA DO CRISTO E BASE		-																
1.3.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00																
1.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00																
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,20																
1.4.	CONSTRUÇÃO DECK		-																
1.4.1.	DECK EM MADEIRA TRATADA, IMPERMEABILIZADA E ENVERNIZADA	M2	144,00																
1.4.2.	GUARDA CORPO EM MADEIRA COM ALTURA DE 1,20 METROS	ML	53,00																
1.4.3.	BANCOS DE MADEIRA	UNIDADE	4,00																
1.4.4.	ESCALADA DE ACESSO	UNIDADE	1,00																
1.4.5.	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	1,00																
1.5.	ILUMINAÇÃO CRISTO		-																
1.5.1.	LUMINÁRIA DE LED MODELO LSI 4800 COM PAINEL SOLAR 21W	UN	4,00																
1.5.2.	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00																
-	(Sem Código)	-	-																

Corguinho/MS

Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: CAROLINE SANCHES ROCHA

CREA/CAU: A128307-3

ART/RRT: 12329360