

RELATÓRIO 2

Local: Ponte do Rio Garimpo

Trecho: Acesso Fazendas

Extensão: 24,00 metros

SERVIÇOS

Referência: SETEMBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (07/2012)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI 26,70% (07/2012)	TOTAL SEM BDI (07/2012)	TOTAL COM BDI 26,70%
2G0300001	Barracão da Obra	m²	20,00	189,88	246,41	3.797,60	4.928,15
2G0300320	Construção de Caixaão de Aterro	m²	40,50	310,75	403,26	12.585,38	16.332,04
3G0300503	Madeira de Lei para Substituição	m³	1,19	2.500,00	3.244,25	2.968,75	3.852,55
2G0300801	Ferragem para Ponte de Madeira	kg	49,41	11,00	14,27	543,51	705,31
2G0399901	Pintura para Ponte de Madeira	m	24,00	36,88	47,86	885,12	1.148,62
2G0399905	Pintura para Ponte (exclusivamente mão-de-obra)	m	24,00	21,68	28,13	520,32	675,22
2G0612101	Fornecimento e Colocação de Tacha Refletiva Bidirecional	und	24,00	16,05	20,83	385,20	499,87
2G0620001	Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização Semi-refletiva	m²	1,28	234,85	304,76	300,61	390,10
2G0620010	Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização (delineador 0,50 x 0,60m)	m²	0,60	234,85	304,76	140,91	182,86
2G9999999	Placa de Obra – Padrão Contratante	m²	8,00	80,68	104,70	645,44	837,59
3G0300118	Desmonte de Jogos de Esteios (h>2,00m)	jgxm	6,00	48,87	63,42	293,22	380,51
3G0300122	Montagem de Jogos de Esteios (h>2,00m)	jgxm	6,00	94,48	122,61	566,88	735,64
3G0300311	Desmonte de Assoalho	m	24,00	14,08	18,27	337,92	438,52
3G0300312	Montagem de Assoalho	m	24,00	30,58	39,68	733,92	952,41
3G0300315	Desmonte de Rodeiro	m	48,00	11,45	14,86	549,60	713,22
3G0300317	Desmonte de Guia de Roda	m	48,00	1,43	1,86	68,64	89,07
3G0300319	Desmonte de Guarda Corpo	m	48,00	9,55	12,39	458,40	594,87
3G0300321	Desmonte de Caixaão de Aterro	m²	40,50	7,16	9,29	289,98	376,31
3G0300323	Montagem de Rodeiro	m	24,00	22,89	29,70	549,36	712,90
3G0300325	Montagem de Guia de Rodas	m	24,00	2,85	3,70	68,40	88,76
TOTAL						26.689,15	34.634,51

Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027/D-MS