GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio:

CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS
. SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul i o
Sist./Ref.: AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul Prazo exec.: 60 dias DESONERACAO
ITEM copIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(::;JB'\I;IIARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 27.258,38 10,86 %

1.1 SERVICOS DE CANTEIROS 10.381,09 4,13 %

1.1.1 0101000101 AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m? 12 352,41 457,88 5.494,56 2,19 %

1.1.2 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 2 956,43 1.242,68 2.485,36 0,99 %
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

1.1.3 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 631,49 0,37 0,48 303,11 0,12 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

1.1.4 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 22,19 72,77 94,55 2.098,06 0,84 %

1.2 INICIAIS DA OBRA 16.877,29 6,72 %

1.21 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 62,3 53,71 69,78 4.347,29 1,73 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

1.2.2 2001004006 AGESUL LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM M 250 38,58 50,12 12.530,00 4,99 %
LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA
MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 INFRAESTRUTURA 31.874,55 12,70 %

21 ESTACA 5.432,61 2,16 %

2141 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGCAO M 33 104,84 136,21 4.494,93 1,79 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

21.2 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. KG 39 10,90 14,16 552,24 0,22 %
AF_09/2021_PS

21.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEQAO KG 19,94 14,88 19,33 385,44 0,15 %
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

2.2 ARRANQUES 334,20 0,13 %
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,93% SERVICOS
Sist./Ref.: Z'ggﬂl: _oggg(z):; fwMa:ct’oGé?:sszod:::LI Prazoexec. 60  dias DESONERACAO
ITEM CODIGO  REFERENCIAL DESCRICAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(;/UB'\I;'IT ARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL

2.21 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 24,43 10,53 13,68 334,20 0,13 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

2.3 BLOCO 4.617,94 1,84 %

2.31 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?3 1,78 80,42 104,48 185,97 0,07 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

2.3.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,19 29,66 38,53 7,32 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

2.3.3 96534 SINAPI FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m?2 15,84 84,08 109,24 1.730,36 0,69 %
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

234 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 82,55 10,53 13,68 1.129,28 0,45 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

2.3.5 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m?3 1,78 676,69 879,22 1.565,01 0,62 %
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

2.4 VIGA BALDRAME 2.364,72 0,94 %

241 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m?3 2,03 105,62 137,23 278,57 0,11 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

242 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 0,27 29,66 38,53 10,40 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

24.3 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 4.4 73,37 95,32 419,40 0,17 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

24.4 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 62 10,38 13,48 835,76 0,33 %

245 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 41 10,02 13,01 533,41 0,21 %

2.4.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 4.4 50,24 65,27 287,18 0,11 %
DEMAOS. AF 09/2023

2.5 PILARES E VIGAS PAREDE 6.901,42 2,75 %
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS
Sist./Ref.: IS-\I(':EASF:.:L _0332(2):3 -MMa:):oG(;?ts)ZZod:oS:tlll Prazo exec.: 60 dias DESONERACAO
ITEM copIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(::;JB'\I;IIARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL

2.51 96540 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 21 123,17 160,03 3.360,63 1,34 %
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

252 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 73 10,53 13,68 998,64 0,40 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

253 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 47,43 10,46 13,59 644,57 0,26 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

254 0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, m? 2,07 588,37 764,46 1.582,43 0,63 %
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

255 0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 2,07 117,18 152,25 315,15 0,13 %

2.7 VIGA DE RESPALDO 12.223,66 4,87 %

2.71 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 41,58 95,02 123,45 5.133,05 2,04 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

2.7.2 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 145,99 10,53 13,68 1.997,14 0,80 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

2.7.3 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 94,86 10,46 13,59 1.289,14 0,51 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

274 0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, m? 4,15 588,37 764,46 3.172,50 1,26 %
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

275 0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 4,15 117,18 152,25 631,83 0,25 %

3 FECHAMENTO 26.760,22 10,66 %

3.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 151 51,65 67,10 10.132,10 4,04 %

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES:

29,939% SERVICOS

Sist./Ref.:

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.:

60

dias

DESONERACAO

ITEM

3.2

3.3

4.1
411

4.2
4.21

4.2.2

coéDIGO

87879 SINAPI

87794 SINAPI

100702 SINAPI

100681 SINAPI

100690 SINAPI

94569 SINAPI

94559 SINAPI

REFERENCIAL

DESCRICAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
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DMT

m?2

m?2

UN

UN

m2

m2

UNIDADE

QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

302

302

16,8

18,34

3,88

38,50

460,08

1.125,78

977,60

870,79

631,00

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
5,04

50,02

597,78

1.462,72

1.270,19

1.131,41

819,85

¢/ BDI
1.522,08

15.106,04

49.610,32
22.244,53
10.042,70

5.850,88

6.350,95

21.525,31
3.394,23

15.036,04

PERCENTUAL

0,61 %

6,02 %

19,76 %
8,86 %
4,00 %

2,33 %

2,53 %

8,57 %
1,35 %

5,99 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,93% SERVICOS
Sist./Ref.: Z'ggﬂl: _oggg(z):; fwMa:ct’oGé?:sszod:::LI Prazoexec. 60  dias DESONERACAO
ITEM CODIGO  REFERENCIAL DESCRICAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(;/UB'\I;'IT ARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL

4.2.3 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 52 458,10 595,20 3.095,04 1,23 %
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

4.3 PORTAO 5.840,48 2,33 %

4.3.1 1101002021 AGESUL PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) m? 7,98 563,30 731,89 5.840,48 2,33 %
ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-047
(ESQ.)

5 PINTURA 18.309,26 7,29 %

51 ESQUADRIAS 1.057,65 0,42 %

5.1.1 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 34,44 1,80 2,33 80,24 0,03 %
AF 01/2021

51.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m?2 34,44 13,86 18,00 619,92 0,25 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

51.3 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 15,96 8,17 10,61 169,33 0,07 %

514 100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m?2 15,96 9,08 11,79 188,16 0,07 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

5.2 FORRO 6.737,56 2,68 %

521 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m?2 73,37 70,68 91,83 6.737,56 2,68 %
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

5.3 PAREDES 10.514,05 4,19 %

5.3.1 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA m? 295,43 10,14 13,17 3.890,81 1,55 %
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

53.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 295,43 3,42 4,44 1.311,70 0,52 %
DEMAO. AF_04/2023

5.3.3 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA m? 195,68 18,73 24,33 4.760,89 1,90 %

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES:

29,939% SERVICOS

Sist./Ref.:

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.:

60 dias

DESONERACAO

ITEM

534

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

coéDIGO

101895 SINAPI

101875 SINAPI

92001 SINAPI

91994 SINAPI

91981 SINAPI

90456 SINAPI

91871 SINAPI

91857 SINAPI

91853 SINAPI

91927 SINAPI

91928 SINAPI

REFERENCIAL

DESCRICAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_09/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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DMT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

1

18

16

50

112

12

85

614

38

423,81

380,93

27,78
19,89
41,14

4,30

12,78

14,59

8,37

4,21

5,83

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
550,65

494,94

36,09
25,84
53,45

5,58

16,60

18,95

10,87

5,47

7,57

¢/ BDI
550,65

11.864,56
494,94

541,35
413,44
481,05
279,00

1.859,20

227,40

380,45

3.358,58

287,66

PERCENTUAL
0,22 %
4,73 %
0,20 %
0,22 %
0,16 %
0,19 %
0,11 %

0,74 %

0,09 %

0,15 %

1,34 %

0,11 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS
. SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul i o
Sist./Ref.: AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul Prazo exec.: 60 dias DESONERACAO
ITEM copIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(::;JB'\I;IIARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL

6.11 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 25,5 22,23 28,88 736,44 0,29 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

6.12 97616 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - UN 15 56,91 73,94 1.109,10 0,44 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS

6.13 1201001001 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, UN ) 64,15 83,35 416,75 0,17 %
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.14 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN ) 57,69 74,95 374,75 0,15 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.15 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN & 58,72 76,29 228,87 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.16 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 63,41 82,38 164,76 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.17 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 153,44 199,36 199,36 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.18 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2 80,99 105,23 210,46 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

6.19 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 50 1,56 2,02 101,00 0,04 %

7 INSTALA(;@ES 9.814,20 3,91 %

71 AGUA FRIA 6.582,35 2,62 %

711 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN & 10,48 13,61 40,83 0,02 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.1.2 103955 SINAPI JOELHO DE REDUQAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, UN 4 9,24 12,00 48,00 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

7.1.3 89442 SINAPI TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 1 12,74 16,55 16,55 0,01 %

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul

Sist./Ref.: ) GESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.:

60 dias

DESONERACAO

ITEM c6DIGO REFERENCIAL DESCRICAO

714 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

7.1.5 92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.1.6 89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

717 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

7.1.8 89394 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.1.9 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
7.1.10 89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE

CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

7.1.11 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

7.1.12 86899 SINAPI BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

7.1.13 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

7.1.14 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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DMT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

2

10

12,43

27,38

45,97

6,24

18,25

8,78

41,36

347,34

425,94
23,33

100,24

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
16,15

35,57

59,72

8,10

23,71

11,40

53,73

451,29

553,42
30,31

130,24

¢/ BDI
32,30

320,13

298,60

81,00

47,42

57,00

107,46

902,58

1.106,84
30,31

260,48

PERCENTUAL

0,01 %

0,13 %

0,12 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,36 %

0,44 %
0,01 %

0,10 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul

Sist./Ref.:

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.:

DESONERACAO

ITEM coéDIGO REFERENCIAL

7.1.15 86931 SINAPI

7.1.16 91784 SINAPI
7.1.17 91785 SINAPI
7.2

7.21 89724 SINAPI
722 89724 SINAPI
7.23 89802 SINAPI
724 104348 SINAPI
7.25 104353 SINAPI

DESCRICAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

AF 10/2015

ESGOTO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF 08/2022

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
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DMT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2

35

QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

471,62

40,02

39,57

9,34

9,34

10,37

11,80

40,89

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
612,77

51,99

51,41

12,13

12,13

13,47

15,33

53,12

¢/ BDI
1.225,54

207,96

1.799,35

3.231,85

48,52

72,78

53,88

15,33

106,24

PERCENTUAL

0,49 %

0,08 %

0,72 %

1,29 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES:

29,939% SERVICOS

Sist./Ref.:

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.: 60

DESONERACAO

ITEM

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

coéDIGO

92676 SINAPI

89744 SINAPI

104345 SINAPI

89823 SINAPI

104000 SINAPI

89827 SINAPI

104011 SINAPI

104345 SINAPI

89564 SINAPI

89783 SINAPI

REFERENCIAL

DESCRICAO

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

6

67,79

26,16

41,85

35,23

28,93

19,86

23,97

41,85

16,20

13,84

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
88,07

33,98

54,37

45,77

37,58

25,80

31,14

54,37

21,04

17,98

¢/ BDI
528,42

101,94

54,37

274,62

300,64

25,80

31,14

54,37

105,20

17,98

PERCENTUAL

0,21 %

0,04 %

0,02 %

0,11 %

0,12 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul

Sist./Ref.: ) GESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Prazo exec.:

60 dias

DESONERACAO

ITEM c6DIGO REFERENCIAL DESCRICAO

7.2.16 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

7.2.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

7.2.19 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

8 TELHAMENTO

8.1 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE

2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019

8.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8.4 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

9 REVESTIMENTO DE PISOS

9.1 87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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DMT

UN

M

m?2

m?2

m2

UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO

1 71,22

5 19,04

7 24,88

28 27,44
112,89 19,69
112,89 48,78
30,35 51,15
16,41 164,85
88,8 55,89

CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

c/BDI
92,53

24,73

32,32

35,65

25,58

63,37

66,45

214,18

72,61

¢/ BDI
92,53

123,65

226,24

998,20

15.572,99
2.887,72

7.153,83

2.016,75

3.514,69

14.414,93
6.447,76

PERCENTUAL

0,04 %

0,05 %

0,09 %

0,40 %

6,20 %
1,15 %

2,85 %

0,80 %

1,40 %

5,74 %
2,57 %




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS

SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul ~
i : : i DESONERAGAO
Sist./Ref.: AGEsuL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul Prazoexec: 60 dias ¢

ITEM copIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(::;,B'\I;I:-ARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL
9.2 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 88,8 47,96 62,31 5.533,12 2,20 %
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
9.3 94993 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 24,09 77,77 101,04 2.434,05 0,97 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
10 AGUAS PLUVIAIS 3.408,86 1,36 %
10.1 1201005428 AGESUL SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 4 460,47 598,28 2.393,12 0,95 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto: Reforma e Ampliagao - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,939% SERVICOS
. SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul i o
Sist./Ref.: AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul Prazo exec.: 60 dias DESONERACAO
ITEM copIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUST(::;JB'\I;IIARIO CUSZ;)BT;TAL PERCENTUAL
10.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 16,5 47,38 61,56 1.015,74 0,40 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
11 CLIMATIZAGAO 7.236,09 2,88 %
11.1 DUTO 7.236,09 2,88 %
11.1.1 0101000254 AGESUL CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - M 73,1 39,84 51,76 3.783,65 1,51 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.1.2 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20,7 55,07 71,55 1.481,08 0,59 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
11.1.3 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20,7 28,51 37,04 766,72 0,31 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
11.1.4 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8,4 43,95 57,10 479,64 0,19 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
11.1.5 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8,4 66,43 86,31 725,00 0,29 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
12 BANCADA 12.740,82 5,07 %
121 2001003023 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO m? 13,62 719,97 935,45 12.740,82 5,07 %
SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM
13 LIMPEZA FINAL 273,24 0,11 %
13.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 132 1,60 2,07 273,24 0,11 %
14 ADMINISTRAGAO 21.925,06 8,73 %
141 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.500,99 7.147,43 14.294,86 5,69 %
14.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 60 97,88 127,17 7.630,20 3,04 %
Total sem BDI 193.246,23
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliacao - Agroindustria

Objeto:

Reforma e Ampliacéo - Agroindustria

Municipio: CORGUINHO/MS
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 29,939% SERVICOS
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul ~
i : : i DESONERACAO
Sist/Ref-: \GESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul Prazoexec: 60  dias ¢
- ~ " CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO ¢/BDI ¢/ BDI PERCENTUAL
Total do BDI 57.817,25
Total Geral 251.063,48
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