GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSTRUCAO

CONSTRUCOES RESIDENCIAIS

REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI::&PJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRIGAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE cusTo custo CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 26.893,80 10,78 %

1.1 SERVICOS DE CANTEIROS 10.033,48 4,02 %

1.11 0101000101 AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m? 12 359,17 443,68 5.324,16 2,13 %

1.1.2 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG MES 2 956,43 1.181,47 2.362,94 0,95 %
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

1.1.3 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS m? 631,49 0,38 0,46 290,48 0,12 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018

1.1.4 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 22,19 75,01 92,65 2.055,90 0,82 %

1.2 INICIAIS DA OBRA 16.860,32 6,76 %

1.21 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 62,3 56,86 70,23 4.375,32 1,75 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

1.2.2 2001004006 AGESUL LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM M 250 40,43 49,94 12.485,00 5,00 %
LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA
MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 INFRAESTRUTURA 31.397,06 12,59 %

21 ESTACA 5.444,60 2,18 %

211 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO M 33 111,14 137,29 4.530,57 1,82 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF 05/2020

21.2 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. KG 39 11,02 13,61 530,79 0,21 %
AF 09/2021 PS

21.3 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO KG 19,94 15,56 19,22 383,24 0,15 %
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

2.2 ARRANQUES 319,78 0,13 %
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSTRUCAO

CONSTRUCOES RESIDENCIAIS

REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: Z'ggpl:i ?2523:3' M;:fg:ss::::::" Prazoexec. 60  dias SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE custo cusTo CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO  UNITARIO C/BDI

221 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 24,43 10,60 13,09 319,78 0,13 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

2.3 BLOCO 4.561,81 1,83 %

231 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?3 1,78 89,75 110,86 197,33 0,08 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

232 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 0,19 31,09 38,40 7,29 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017

233 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCODE ~ m? 15,84 89,21 110,20  1.745,56 0,70 %
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

234 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 82,55 10,60 13,09  1.080,57 0,43 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

235 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m? 1,78 696,31 860,15  1.531,06 0,61%
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

2.4 VIGA BALDRAME 2.321,87 0,93 %

241 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m?3 2,03 117,87 145,60 295,56 0,12 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

242 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 0,27 31,09 38,40 10,36 0,00 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

243 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2 4.4 77,51 95,74 421,25 0,17 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017

244 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 62 10,43 12,88 798,56 0,32 %

245 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 41 10,19 12,58 515,78 0,21 %

246 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m?2 44 51,59 63,72 280,36 0,11 %
DEMAOS. AF 09/2023

25 PILARES E VIGAS PAREDE 6.824,11 2,74 %

25.1 96540 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCODE ~ m? 21 131,22 162,09  3.403,89 1,36 %

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

252 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 73 10,60 13,09 955,57 0,38 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

253 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 47,43 10,69 13,20 626,07 0,25 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

254 0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, m?3 2,07 588,37 726,81 1.504,49 0,60 %
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

255 0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 2,07 130,66 161,40 334,09 0,13 %

2.7 VIGA DE RESPALDO 11.924,89 4,78 %

271 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 41,58 98,82 122,07 5.075,67 2,03 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

2.7.2 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM KG 145,99 10,60 13,09 1.911,00 0,77 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015

2.7.3 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM KG 94,86 10,69 13,20 1.252,15 0,50 %
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

274 0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, m?3 4,15 588,37 726,81 3.016,26 1,21 %
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

2.7.5 0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m? 4,15 130,66 161,40 669,81 0,27 %

3 FECHAMENTO 27.053,16 10,84 %

3.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 151 54,60 67,44 10.183,44 4,08 %
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

3.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 302 4,16 5,13 1.549,26 0,62 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022

3.3 87794 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 302 41,07 50,73 15.320,46 6,14 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

4 ESQUADRIAS 48.185,61 19,32 %

Pagina 3




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

41 PORTAS 21.478,95 8,61 %

411 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m? 16,8 461,12 569,62 9.569,61 3,84 %
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF 12/2019

41.2 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 4 1.152,77 1.424,01 5.696,04 2,28 %
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

413 100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 5 1.005,96 1.242,66 6.213,30 2,49 %
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

4.2 JANELAS 20.892,36 8,38 %

421 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m? 3 877,09 1.083,46 3.250,38 1,30 %
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

422 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, m? 18,34 648,28 800,82 14.687,03 5,89 %
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

423 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 52 460,02 568,26 2.954,95 1,18 %
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

4.3 PORTAO 5.814,30 2,33 %

4.3.1 1101002021 AGESUL PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) m? 7,98 589,83 728,61 5.814,30 2,33 %
ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-047
(ESQ.)

5 PINTURA 18.165,24 7,28 %

5.1 ESQUADRIAS 1.087,17 0,44 %

Pagina 4




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSTRUCAO

CONSTRUCOES RESIDENCIAIS

REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA

Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: Z'ggpl:i ?2523:3' M;:fg:ss::::::" Prazoexec. 60  dias SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE custo cusTo CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO  UNITARIO C/BDI

5.1.1 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 34,44 1,94 2,39 82,31 0,03 %
AF 01/2021

5.1.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m?2 34,44 14,88 18,38 633,00 0,25 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

5.1.3 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m?2 15,96 8,97 11,08 176,83 0,07 %

5.1.4 100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m?2 15,96 9,90 12,22 195,03 0,08 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

5.2 FORRO 6.563,68 2,63 %

5.2.1 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m?2 73,37 72,42 89,46  6.563,68 2,63 %
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

5.3 PAREDES 10.514,39 4,21 %

5.3.1 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA m?2 295,43 10,96 13,53  3.997,16 1,60 %
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

5.3.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?2 295,43 3,64 449  1.326,48 0,53 %
DEMAO. AF 04/2023

5.3.3 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICAEM ~ m? 195,68 19,28 2381  4.659,14 1,87 %
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

5.3.4 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 1 430,35 531,61 531,61 0,21 %
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

6 INSTALAGOES ELETRICAS 11.744,80 471 %

6.1 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 383,58 473,83 473,83 0,19 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

6.2 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 15 29,61 36,57 548,55 0,22 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.3 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E UN 16 21,46 26,50 424,00 0,17 %
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.4 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 9 43,77 54,06 486,54 0,20 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coDIGO REFERENCIAL DESCRIC[\O DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

6.5 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 UN 50 4,83 5,96 298,00 0,12 %
OU 4X2). AF 09/2023

6.6 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 112 13,66 16,87 1.889,44 0,76 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

6.7 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 12 15,32 18,92 227,04 0,09 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

6.8 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM M 35 8,98 11,09 388,15 0,16 %
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

6.9 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 614 4,35 5,37 3.297,18 1,32 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

6.10 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 38 6,02 7,43 282,34 0,11 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

6.11 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 25,5 22,80 28,16 718,08 0,29 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

6.12 97616 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - UN 15 57,81 71,41 1.071,15 0,43 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 PS

6.13 1201001001 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, UN 5 65,87 81,36 406,80 0,16 %
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.14 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 5 58,04 71,69 358,45 0,14 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

6.15 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3 59,19 73,11 219,33 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

6.16 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 64,32 79,45 158,90 0,06 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
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UNITARIO UNITARIO C/BDI

6.17 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 1 157,31 194,32 194,32 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

6.18 93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 2 83,67 103,35 206,70 0,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2016

6.19 00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 50 1,56 1,92 96,00 0,04 %

7 INSTALAGOES 9.710,43 3,89 %

71 AGUA FRIA 6.516,08 2,61 %

711 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 3 11,36 14,03 42,09 0,02 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

712 103955 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, UN 4 9,85 12,16 48,64 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

71.3 89442 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UN 1 13,55 16,73 16,73 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

714 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 2 13,07 16,14 32,28 0,01 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

715 92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 9 29,53 36,47 328,23 0,13 %
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

716 89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN 5 47,10 58,18 290,90 0,12 %
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

717 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 10 6,80 8,40 84,00 0,03 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

718 89394 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 2 19,03 23,50 47,00 0,02 %

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coDIGO REFERENCIAL DESCRIC[\O DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

71.9 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 5 9,54 11,78 58,90 0,02 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022

7.1.10 89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN 2 42,49 52,48 104,96 0,04 %
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

7.1.11 86903 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, UN 2 352,58 435,54 871,08 0,35 %
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

7112 86899 SINAPI BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA UN 2 433,05 534,94 1.069,88 0,43 %
LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

7.1.13 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 23,83 29,43 29,43 0,01 %
AF 01/2020

7.1.14 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 2 100,74 124,44 248,88 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

7.1.15 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, UN 2 475,08 586,86 1.173,72 0,47 %
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

7.1.16 91784 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 4 43,39 53,59 214,36 0,09 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015

7117 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 35 42,91 53,00 1.855,00 0,74 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

7.2 ESGOTO 3.194,35 1,28 %

721 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 9,95 12,29 49,16 0,02 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coDIGO REFERENCIAL DESCRIC[\O DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

722 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 9,95 12,29 73,74 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

7.2.3 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 10,53 13,00 52,00 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

724 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 1 11,86 14,65 14,65 0,01 %
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

725 104353 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 2 41,90 51,75 103,50 0,04 %
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

726 92676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 6 70,43 87,00 522,00 0,21 %
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

7.2.7 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3 27,10 33,47 100,41 0,04 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

728 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 1 42,97 53,08 53,08 0,02 %
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

729 89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 6 35,93 44,38 266,28 0,11 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

7.2.10 104000 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM UN 8 29,58 36,54 292,32 0,12 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

7.2.11 89827 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 1 20,08 24,80 24,80 0,01 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coDIGO REFERENCIAL DESCRIC[\O DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

7.2.12 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO UN 1 25,21 31,14 31,14 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022

7.2.13 104345 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 1 42,97 53,08 53,08 0,02 %
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.14 89564 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM UN 5 16,51 20,39 101,95 0,04 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

7.2.15 89783 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 1 14,65 18,09 18,09 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

7.2.16 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 1 73,27 90,51 90,51 0,04 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.17 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 5 20,46 25,27 126,35 0,05 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

7.2.18 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 7 26,42 32,63 228,41 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

7.2.19 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 28 28,71 35,46 992,88 0,40 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

8 TELHAMENTO 15.042,50 6,03 %

8.1 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE m? 112,89 20,06 24,78 2.797,41 1,12 %
2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

8.2 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM m? 112,89 49,48 61,12 6.899,83 2,77 %

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: ZI(’:;_:ASPJL 02{;2;:3 ﬂ;::é?:i::::::" Prazo exec.: 60 dias SEM DESONERAGAO
ITEM coODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT UNIDADE QUANTIDADE CUS:I'O C,USTO CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO UNITARIO C/BDI

8.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 30,35 51,94 64,16 1.947,25 0,78 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

8.4 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 16,41 167,63 207,07 3.398,01 1,36 %
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

9 REVESTIMENTO DE PISOS 14.210,49 5,70 %

9.1 87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 88,8 59,34 73,30 6.509,04 2,61 %
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

9.2 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 88,8 48,90 60,40 5.363,52 2,15 %
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

9.3 94993 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 24,09 78,57 97,05 2.337,93 0,94 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022

10 AGUAS PLUVIAIS 3.420,82 1,37 %

10.1 1201005428 AGESUL SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 4 488,85 603,87 2.415,48 0,97 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020

10.2 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 16,5 49,33 60,93 1.005,34 0,40 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1 CLIMATIZAGAO 7.039,62 2,82 %

1.1 DUTO 7.039,62 2,82 %

1111 0101000254 AGESUL CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - M 73,1 41,22 50,91 3.721,52 1,49 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.1.2 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20,7 55,59 68,67 1.421,46 0,57 %

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO

FIXADOR. AF 11/2021
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Objeto: REFORMA E AMPLIACAO AGROINDUSTRIA
Municipio: CORGUINHO/MS
Local: RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: 23,53% SERVICOS
Sist./Ref.: f\'g:sﬂi ?25233' M;:f:::::g:::" Prazoexec. 60  dias SEM DESONERACAO
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRICAO DMT  UNIDADE QUANTIDADE custo cusTo CUSTO TOTAL PERCENTUAL
UNITARIO  UNITARIO C/BDI
11.1.3 103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 20,7 28,97 35,78 740,64 0,30 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
11.1.4 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8,4 44,45 54,90 461,16 0,18 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
11.1.5 103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM M 8,4 66,97 82,72 694,84 0,28 %
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR. AF 11/2021
12 BANCADA 12.271,48 4,92 %
12.1 2001003023 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO m?2 13,62 729,37 900,99 12.271,48 4,92 %
SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM
13 LIMPEZA FINAL 289,08 0,12 %
13.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m2 132 1,78 2,19 289,08 0,12 %
14 ADMINISTRAGAO 24.030,86 9,63 %
14.1 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 6.321,89 7.809,43 15.618,86 6,26 %
14.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 60 113,50 140,20  8.412,00 3,37 %
COMPLEMENTARES
Total sem BDI 201.964,29
Total do BDI 47.490,66
Total Geral 249.454,95
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