
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindustria

Município: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS

Sist./Ref.: Prazo exec.: 60  dias 

ITEM CÓDIGO REFERENCIAL DESCRIÇÃO DMT UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
CUSTO TOTAL

C/ BDI
PERCENTUAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.258,38 10,86 %
 1.1 SERVIÇOS DE CANTEIROS 10.381,09 4,13 %
 1.1.1  0101000101 AGESUL PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA m² 12 352,41 457,88 5.494,56 2,19 %
 1.1.2  73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 956,43 1.242,68 2.485,36 0,99 %

 1.1.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 631,49 0,37 0,48 303,11 0,12 %

 1.1.4  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 22,19 72,77 94,55 2.098,06 0,84 %

 1.2 INICIAIS DA OBRA 16.877,29 6,72 %
 1.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 62,3 53,71 69,78 4.347,29 1,73 %

 1.2.2  2001004006 AGESUL LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM 
LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM

M 250 38,58 50,12 12.530,00 4,99 %

 2 INFRAESTRUTURA 31.874,55 12,70 %
 2.1 ESTACA 5.432,61 2,16 %
 2.1.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 33 104,84 136,21 4.494,93 1,79 %

 2.1.2  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 39 10,90 14,16 552,24 0,22 %

 2.1.3  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 19,94 14,88 19,33 385,44 0,15 %

 2.2 ARRANQUES 334,20 0,13 %

Reforma e Ampliação - Agroindustria

 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
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 2.2.1  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 24,43 10,53 13,68 334,20 0,13 %

 2.3 BLOCO 4.617,94 1,84 %
 2.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 1,78 80,42 104,48 185,97 0,07 %

 2.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,19 29,66 38,53 7,32 0,00 %

 2.3.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 15,84 84,08 109,24 1.730,36 0,69 %

 2.3.4  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 82,55 10,53 13,68 1.129,28 0,45 %

 2.3.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,78 676,69 879,22 1.565,01 0,62 %

 2.4 VIGA BALDRAME 2.364,72 0,94 %
 2.4.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 2,03 105,62 137,23 278,57 0,11 %

 2.4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,27 29,66 38,53 10,40 0,00 %

 2.4.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 4,4 73,37 95,32 419,40 0,17 %

 2.4.4  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 62 10,38 13,48 835,76 0,33 %
 2.4.5  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 41 10,02 13,01 533,41 0,21 %
 2.4.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 4,4 50,24 65,27 287,18 0,11 %

 2.5 PILARES E VIGAS PAREDE 6.901,42 2,75 %
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 2.5.1  96540 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 21 123,17 160,03 3.360,63 1,34 %

 2.5.2  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 73 10,53 13,68 998,64 0,40 %

 2.5.3  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 47,43 10,46 13,59 644,57 0,26 %

 2.5.4  0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, 
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

m³ 2,07 588,37 764,46 1.582,43 0,63 %

 2.5.5  0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 2,07 117,18 152,25 315,15 0,13 %

 2.7 VIGA DE RESPALDO 12.223,66 4,87 %
 2.7.1  92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 41,58 95,02 123,45 5.133,05 2,04 %

 2.7.2  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 145,99 10,53 13,68 1.997,14 0,80 %

 2.7.3  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 94,86 10,46 13,59 1.289,14 0,51 %

 2.7.4  0601003054 AGESUL CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, 
CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

m³ 4,15 588,37 764,46 3.172,50 1,26 %

 2.7.5  0601003008 AGESUL LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 4,15 117,18 152,25 631,83 0,25 %

 3 FECHAMENTO 26.760,22 10,66 %
 3.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 151 51,65 67,10 10.132,10 4,04 %
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 3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 302 3,88 5,04 1.522,08 0,61 %

 3.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 302 38,50 50,02 15.106,04 6,02 %

 4 ESQUADRIAS 49.610,32 19,76 %
 4.1 PORTAS 22.244,53 8,86 %
 4.1.1  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 16,8 460,08 597,78 10.042,70 4,00 %

 4.1.2  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1.125,78 1.462,72 5.850,88 2,33 %

 4.1.3  100690 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 977,60 1.270,19 6.350,95 2,53 %

 4.2 JANELAS 21.525,31 8,57 %
 4.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3 870,79 1.131,41 3.394,23 1,35 %

 4.2.2  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,34 631,00 819,85 15.036,04 5,99 %
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 4.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,2 458,10 595,20 3.095,04 1,23 %

 4.3 PORTÃO 5.840,48 2,33 %
 4.3.1  1101002021 AGESUL PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) 

ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-047 
(ESQ.)

m² 7,98 563,30 731,89 5.840,48 2,33 %

 5 PINTURA 18.309,26 7,29 %
 5.1 ESQUADRIAS 1.057,65 0,42 %
 5.1.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
m² 34,44 1,80 2,33 80,24 0,03 %

 5.1.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 34,44 13,86 18,00 619,92 0,25 %

 5.1.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 15,96 8,17 10,61 169,33 0,07 %

 5.1.4  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 15,96 9,08 11,79 188,16 0,07 %

 5.2 FORRO 6.737,56 2,68 %
 5.2.1  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 73,37 70,68 91,83 6.737,56 2,68 %

 5.3 PAREDES 10.514,05 4,19 %
 5.3.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 295,43 10,14 13,17 3.890,81 1,55 %

 5.3.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 295,43 3,42 4,44 1.311,70 0,52 %

 5.3.3  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 195,68 18,73 24,33 4.760,89 1,90 %
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 5.3.4  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 423,81 550,65 550,65 0,22 %

 6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 11.864,56 4,73 %
 6.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 380,93 494,94 494,94 0,20 %

 6.2  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 27,78 36,09 541,35 0,22 %

 6.3  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 19,89 25,84 413,44 0,16 %

 6.4  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 41,14 53,45 481,05 0,19 %

 6.5  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 50 4,30 5,58 279,00 0,11 %

 6.6  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112 12,78 16,60 1.859,20 0,74 %

 6.7  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12 14,59 18,95 227,40 0,09 %

 6.8  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35 8,37 10,87 380,45 0,15 %

 6.9  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 614 4,21 5,47 3.358,58 1,34 %

 6.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 38 5,83 7,57 287,66 0,11 %
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 6.11  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 25,5 22,23 28,88 736,44 0,29 %

 6.12  97616 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 15 56,91 73,94 1.109,10 0,44 %

 6.13  1201001001 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, 
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 64,15 83,35 416,75 0,17 %

 6.14  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 57,69 74,95 374,75 0,15 %

 6.15  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 58,72 76,29 228,87 0,09 %

 6.16  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 63,41 82,38 164,76 0,07 %

 6.17  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 153,44 199,36 199,36 0,08 %

 6.18  93677 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2 80,99 105,23 210,46 0,08 %

 6.19  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 50 1,56 2,02 101,00 0,04 %

 7 INSTALAÇÕES 9.814,20 3,91 %
 7.1 ÁGUA FRIA 6.582,35 2,62 %
 7.1.1  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 10,48 13,61 40,83 0,02 %

 7.1.2  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,24 12,00 48,00 0,02 %

 7.1.3  89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 12,74 16,55 16,55 0,01 %
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 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

 7.1.4  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,43 16,15 32,30 0,01 %

 7.1.5  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 27,38 35,57 320,13 0,13 %

 7.1.6  89971 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 45,97 59,72 298,60 0,12 %

 7.1.7  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 6,24 8,10 81,00 0,03 %

 7.1.8  89394 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 18,25 23,71 47,42 0,02 %

 7.1.9  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 8,78 11,40 57,00 0,02 %

 7.1.10  89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 41,36 53,73 107,46 0,04 %

 7.1.11  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 347,34 451,29 902,58 0,36 %

 7.1.12  86899 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 425,94 553,42 1.106,84 0,44 %

 7.1.13  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 23,33 30,31 30,31 0,01 %

 7.1.14  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 100,24 130,24 260,48 0,10 %
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 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

 7.1.15  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 471,62 612,77 1.225,54 0,49 %

 7.1.16  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4 40,02 51,99 207,96 0,08 %

 7.1.17  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 35 39,57 51,41 1.799,35 0,72 %

 7.2 ESGOTO 3.231,85 1,29 %
 7.2.1  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 9,34 12,13 48,52 0,02 %

 7.2.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 9,34 12,13 72,78 0,03 %

 7.2.3  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 10,37 13,47 53,88 0,02 %

 7.2.4  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,80 15,33 15,33 0,01 %

 7.2.5  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 40,89 53,12 106,24 0,04 %
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 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

 7.2.6  92676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 67,79 88,07 528,42 0,21 %

 7.2.7  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,16 33,98 101,94 0,04 %

 7.2.8  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 41,85 54,37 54,37 0,02 %

 7.2.9  89823 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 35,23 45,77 274,62 0,11 %

 7.2.10  104000 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 28,93 37,58 300,64 0,12 %

 7.2.11  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 19,86 25,80 25,80 0,01 %

 7.2.12  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 23,97 31,14 31,14 0,01 %

 7.2.13  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 41,85 54,37 54,37 0,02 %

 7.2.14  89564 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 16,20 21,04 105,20 0,04 %

 7.2.15  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,84 17,98 17,98 0,01 %
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 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

 7.2.16  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 71,22 92,53 92,53 0,04 %

 7.2.17  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5 19,04 24,73 123,65 0,05 %

 7.2.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7 24,88 32,32 226,24 0,09 %

 7.2.19  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 28 27,44 35,65 998,20 0,40 %

 8 TELHAMENTO 15.572,99 6,20 %
 8.1  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 112,89 19,69 25,58 2.887,72 1,15 %

 8.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 112,89 48,78 63,37 7.153,83 2,85 %

 8.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,35 51,15 66,45 2.016,75 0,80 %

 8.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 16,41 164,85 214,18 3.514,69 1,40 %

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 14.414,93 5,74 %
 9.1  87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 88,8 55,89 72,61 6.447,76 2,57 %

Página 11



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindustria

Município: CORGUINHO/MS

Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS

Sist./Ref.: Prazo exec.: 60  dias 

ITEM CÓDIGO REFERENCIAL DESCRIÇÃO DMT UNIDADE  QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
CUSTO TOTAL

C/ BDI
PERCENTUAL

Reforma e Ampliação - Agroindustria

 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

 9.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 88,8 47,96 62,31 5.533,12 2,20 %

 9.3  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 24,09 77,77 101,04 2.434,05 0,97 %

 10 ÁGUAS PLUVIAIS 3.408,86 1,36 %
 10.1  1201005428 AGESUL SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 460,47 598,28 2.393,12 0,95 %
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 10.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 16,5 47,38 61,56 1.015,74 0,40 %

 11 CLIMATIZAÇÃO 7.236,09 2,88 %
 11.1 DUTO 7.236,09 2,88 %
 11.1.1  0101000254 AGESUL CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 73,1 39,84 51,76 3.783,65 1,51 %

 11.1.2  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 20,7 55,07 71,55 1.481,08 0,59 %

 11.1.3  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 20,7 28,51 37,04 766,72 0,31 %

 11.1.4  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 8,4 43,95 57,10 479,64 0,19 %

 11.1.5  103292 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 8,4 66,43 86,31 725,00 0,29 %

 12 BANCADA 12.740,82 5,07 %
 12.1  2001003023 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO 

SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM
m² 13,62 719,97 935,45 12.740,82 5,07 %

 13 LIMPEZA FINAL 273,24 0,11 %
 13.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 132 1,60 2,07 273,24 0,11 %

 14 ADMINISTRAÇÃO 21.925,06 8,73 %
 14.1  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 5.500,99 7.147,43 14.294,86 5,69 %
 14.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 60 97,88 127,17 7.630,20 3,04 %

193.246,23Total sem BDI
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 DESONERAÇÃO
SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

Total do BDI
Total Geral

57.817,25
251.063,48
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